# Restauration de la tour de Batère

**Maître d'Ouvrage:** **Association Sauvegarde de la tour de Batère**
**Monsieur Benjamin MALASSINGUE**
**66150 Corsavy**

**Architecte:** **Bruno Morin architecte du patrimoine**
33, Bd Marceau 66300 THUIR
Tel: 07 68 70 64 91 - brunomorin.archi@gmail.com

## Estimation de travaux phase AVP – Récapitulatif des prestations par tranche

| lot | désignation | Prestations | Tranche T1 - HT | | Tranche T2 - HT | | Tranche T3 - HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Total HT* | Montant HT | *Total HT* | Montant HT | *Total HT* | Montant HT |
| n°1 | Maçonnerie | Installation de chantier - préparations | *36 700,00* | 12 050,00 | *65 000,00* | 11 600,00 | *65 000,00* | 11 600,00 |
| | | Relancis et sécurisation des maçonneries | | 13 450,00 | | | | |
| | | Critallisation de l'escalier | | 11 200,00 | | | | |
| | | Restauration intérieure / extérieure par 1/2 tour EST - Arases 100% | | | | 53 400,00 | | |
| | | Restauration intérieure / extérieure par 1/2 tour OUEST | | | | | | 43 400,00 |
| | | Restauration du dallage | | | | | | 10 000,00 |
| n°2 | Paratonnerre | Sans Objet | | | | | | |
| n°3 | Ferronnerie | Grilles de fermeture | *13 300,00* | 10 500,00 | | | | |
| | | Panneau signalétique | | 2 800,00 | | | | |
| | | **Total estimation travaux HT** | | **50 000,00** | | **65 000,00** | | **65 000,00** |
| | | | | | | | ***total (T1+T2+T3) HT*** | **180 000,00** |

Fleurí, le 16/04/2019,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Total estimation travaux HT* | **180 000,00** | *TVA 20,0%* | **36 000,00** | ***total (T1+T2+T3) TTC*** | **216 000,00** |

Bruno Morin Architecture et Patrimoine
Architecte du Patrimoine
7 place Jules Descossy
66300 Thuir - 06 68 70 64 91
brunomorin.archi@gmail.com